

(様式第3号)

## 随意契約調書

|                     |  |    |    |    |
|---------------------|--|----|----|----|
| 随意契約締結日             | 令和4年8月24日  |    |    |    |
| 工事の名称               | 平内橋温泉管(往復)仮設配管工事   |    |    |    |
| 工事の場所               | 大館市十二所字平内地内  |    |    |    |
| 工期(契約期間)            | 令和4年8月24日 ~ 令和4年10月31日   |    |    |    |
| 見積合せ回数<br>見積書提出者    | 1回   | 2回 | 3回 | 適用 |
| 有限会社マコト設備工業         | 2,640,000  |    |    | 決定 |
|                     |  |    |    |    |
|                     |  |    |    |    |
|                     |  |    |    |    |
| 決定金額                | 2,640,000 円  |    |    |    |
| 予定価格                | 2,904,000 円(消費税及び地方消費税を含んだ価格)  |    |    |    |
| 見積書比較価格             | 2,640,000 円(消費税及び地方消費税を抜いた価格)  |    |    |    |
| 決定者住所氏名             | 大館市片山字中通38-11<br>有限会社マコト設備工業 取締役 秦 誠   |    |    |    |
| 契約金額                | 2,904,000 円  |    |    |    |
| 上記の者を契約の相手方として選んだ理由 | 本契約は、平内川横断の温泉管(水管橋)が8月12~14日の豪雨により被害を受け、仮設配管による処置が早急に必要であったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたものである。<br>契約にあたっては、温泉本管や貯湯槽等の状況等、管理施設の構造を熟知し、大滝温泉利用者への供給に支障をきたすことなく施工しなければならないことから、建設工事の登録業者であり、かつ大滝温泉集中管理施設保守管理業務を受託している上記の者を特定し見積書を徴取、結果、予定価格の範囲内であったことから契約の相手方として選んでいる。 |    |    |    |