

(様式第3号)

随意契約調書

随意契約締結日	令和4年6月8日			
工事の名称	大館市粗大ごみ処理場 破砕機更新工事			
工事の場所	大館市沼館字下堤沢130-2			
工期(契約期間)	令和4年6月8日 ~ 令和5年3月20日			
見積合せ回数 見積書提出者	1回	2回	3回	適用
極東開発工業株式会社	75,500,000			決定
決定金額	75,500,000円			
予定価格	83,314,000円(消費税及び地方消費税を含んだ価格)			
見積書比較価格	75,740,000円(消費税及び地方消費税を抜いた価格)			
決定者住所氏名	兵庫県西宮市甲子園口六丁目1-45 極東開発工業株式会社 代表取締役 布原 達也			
契約金額	83,050,000円			
上記の者を契約の相手方として選んだ理由	<p>本工事は、操業開始時(昭和54年)以来稼働し続け、経年劣化が著しくなっている粗大ごみ処理用の破砕機を更新するものであるが、当該処理場は極東開発工業株式会社が設計・施工した施設であり、現行と同型の破砕機以外では設備に適合しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約としたものである。</p> <p>契約にあたっては、市財務規則第136条第1項第1号の規定により上記の者から見積り書を徴取し、予定価格の範囲内であったことから契約の相手方としている。</p>			