

(様式第3号)

## 随意契約調書

随意契約締結日	令和4年9月20日			
工事の名称	下川沿駅公衆トイレ改築工事			
工事の場所	大館市川口字隼人岱116-3の内			
工期(契約期間)	令和4年9月20日 ~ 令和5年1月31日			
見積合せ回数 見積書提出者	1回	2回	3回	適用
丸山建設株式会社	11,100,000			決定
有限会社ハセベホーム	辞退			
株式会社ヤナギヤ	辞退			
決定金額	11,100,000円			
予定価格	12,221,000円(消費税及び地方消費税を含んだ価格)			
見積書比較価格	11,110,000円(消費税及び地方消費税を抜いた価格)			
決定者住所氏名	大館市御成町二丁目12-30 丸山建設株式会社 代表取締役 丸山 佳孝			
契約金額	12,210,000円			
上記の者を契約の相手方として選んだ理由	<p>本契約は、条件付き一般競争入札を2回執行したが、2回とも不調となり、時期的に再度公募している時間的余裕がなくなったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約としたものである。</p> <p>契約にあたっては、建設工事(建築一式工事)に登録している市内業者26者のうち、事前に実施した参加意向調査により、参加申込みの意向があった3者から見積書を徴取し、最低見積金額を提示した者を契約の相手方として選んでいる。</p>			