

(様式第3号)

随意契約調書

| | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|----|
| 随意契約締結日 | 令和6年3月13日 | | | |
| 工事の名称 | 大館市野遊びSDGs事業改修工事 | | | |
| 工事の場所 | 大館市岩瀬字大川目元渡 地内 | | | |
| 工期(契約期間) | 令和6年3月13日から令和6年3月29日まで | | | |
| 見積合せ回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 適用 |
| 見積書提出者 | | | | |
| 有限会社タキグチ | 26,130,000 | 26,000,000 | 24,460,000 | 決定 |
| 花岡土建株式会社 | 31,500,000 | 辞退 | | |
| むつみ造園土木株式会社 | 33,300,000 | 辞退 | | |
| 株式会社伊藤羽州建設 | 辞退 | | | |
| 株式会社オオタベ | 辞退 | | | |
| さくら建設株式会社 | 辞退 | | | |
| 白川建設株式会社 | 辞退 | | | |
| 藤和建设株式会社 | 辞退 | | | |
| 有限会社平萬造園土木 | 辞退 | | | |
| 決定金額 | 24,460,000円 | | | |
| 予定価格 | 27,137,000円(消費税及び地方消費税を含んだ価格) | | | |
| 見積書比較価格 | 24,670,000円(消費税及び地方消費税を抜いた価格) | | | |
| 決定者住所氏名 | 大館市字池内道上24番地3 有限会社タキグチ 代表取締役 滝口 隆男 | | | |
| 契約金額 | 26,906,000円 | | | |
| 上記の者を契約の相手方として選んだ理由 | 本工事は野遊びSDGs事業による五色湖エリア内施設の改修を行うものであるが、入札が2度不調となったこと、再入札する時間的余裕がなく、早急な着手が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたものである。契約にあたっては、「造園」に登録のある市内業者並びに入札に参加の意志を示した業者から見積書を徴し、最低見積金額を提示した者を契約の相手方として選んでいる。 | | | |