

(様式第3号)

## 随意契約調書

|                     |   |    |    |    |
|---------------------|---|----|----|----|
| 随意契約締結日             | 令和7年9月4日  |    |    |    |
| 業務名称                | 市道岩瀬線道路改良工事(1工区)その1 06-51DK-15  |    |    |    |
| 業務場所                | 大館市岩瀬 地内  |    |    |    |
| 契約期間                | 令和7年9月4日から令和8年3月27日まで   |    |    |    |
| 見積合せ回数<br>見積書提出者    | 1回  | 2回 | 3回 | 適用 |
| 株式会社田代建設            | 23,500,000  |    |    | 決定 |
| 株式会社オオタベ            | 25,840,000  |    |    |    |
| 白川建設株式会社            | 25,860,000  |    |    |    |
|                     |   |    |    |    |
| 決定金額                | 23,500,000円   |    |    |    |
| 予定価格                | 25,861,000円(消費税及び地方消費税を含んだ価格)   |    |    |    |
| 見積書比較価格             | 23,510,000円(消費税及び地方消費税を抜いた価格)   |    |    |    |
| 決定者住所氏名             | 大館市早口字堤の沢55<br>株式会社田代建設<br>代表取締役 菅原 伸二  |    |    |    |
| 契約金額                | 25,850,000円   |    |    |    |
| 上記の者を契約の相手方として選んだ理由 | <p>本案件は、道路の排水施設等を整備する工事であるが、条件付き一般競争入札が不調(1者参加申込み、辞退)となり、本年度中に工事を完了させるためには再公募を行う時間的余裕がないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたものである。</p> <p>契約にあたっては、設計等を見直した上で、「一般土木」に登録のある者のうち、本工事に係る路線の工事实績を有する上記3者から見積書を徴取し、最低見積金額を提示した者を契約の相手方として選んでいる。</p> |    |    |    |