

(様式第3号)

随意契約調書

随意契約締結日	令和7年9月29日			
工事の名称	大館矢立ハイツ 受水槽更新工事			
工事の場所	大館市長走字陣場311番地 大館矢立ハイツ			
工期（契約期間）	令和7年9月29日 ～ 令和8年3月31日			
見積合せ回数 見積書提出者	1回	2回	3回	適用
大館桂工業株式会社	20,800,000			決定
決定金額	20,800,000円			
予定価格	22,880,000円（消費税及び地方消費税を含んだ価格）			
見積書比較価格	20,800,000円（消費税及び地方消費税を抜いた価格）			
決定者住所氏名	秋田県大館市御成町三丁目7-17 大館桂工業株式会社 代表取締役 中田 峻			
契約金額	22,880,000円			
上記の者を契約の相手方として選んだ理由	<p>本工事は、破損した大館矢立ハイツの受水槽を更新する工事であるが、館内外の配管の状況把握と各配管・設備との調整が不可欠であり、併せて施設の利用に支障を来さないよう早急に工事を実施する必要がある。当該工事を実施可能な者は、当該施設の給水設備の管理を実施しており、配管や受水槽の状況等、管理施設の構造を熟知している大館桂工業株式会社に限られるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約としたものである。</p> <p>契約にあたっては相手方が特定されることから、市財務規則第136条第1項第1号の規定により上記の者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内であったことから契約の相手方として選んでいる。</p>			