

(様式第3号)

随意契約調書

随意契約締結日	令和7年10月23日			
工事の名称	ベニヤマ荘プール屋根材撤去工事			
工事の場所	大館市比内町大葛字金山沢口5			
工期（契約期間）	令和7年10月23日 ～ 令和7年12月25日			
見積合せ回数 見積書提出者	1回	2回	3回	適用
平和建設株式会社	6,080,000			決定
有限会社ハセベホーム	6,940,000			
株式会社ヤナギヤ	7,627,000			
決定金額	6,080,000円			
予定価格	8,723,000円（消費税及び地方消費税を含んだ価格）			
見積書比較価格	7,930,000円（消費税及び地方消費税を抜いた価格）			
決定者住所氏名	秋田県大館市比内町扇田字新長岡86 平和建設株式会社 代表取締役 菊地 建一			
契約金額	6,688,000円			
上記の者を契約の相手方として選んだ理由	本工事は、老朽化したベニヤマ荘プールの屋根材を撤去する工事であるが、降雪前に早急に実施する必要があったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたものである。 契約にあたっては、屋根工事に登録のある市内業者のうち、工事箇所である比内地域に所在する事業者3者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内かつ最低見積金額を提示した者を契約の相手方として選んでいる。			