

(様式第3号)

随 意 契 約 調 書

随 意 契 約 締 結 日	令和8年5月8日			
工 事 の 名 称	大館市粗大ごみ処理場 揚水ポンプNo.1 更新工事			
工 事 の 場 所	大館市沼館字下堤下130-2			
工期（契約期間）	令和8年5月8日～令和8年9月30日			
見積合せ回数 見積書提出者	1 回	2 回	3 回	適 用
米代電機工業株式会社	2,720,000			決定
熊谷施設工業株式会社	2,855,000			
決 定 金 額	2,720,000円			
予 定 価 格	3,080,000円（消費税及び地方消費税を含んだ価格）			
見 積 書 比 較 価 格	2,800,000円（消費税及び地方消費税を抜いた価格）			
決 定 者 住 所 氏 名	大館市比内町笹館字小森山24-20 米代電機工業株式会社 代表取締役 齊藤 嘉春			
契 約 金 額	2,992,000円			
上記の者を契約の相手方として選んだ理由	本工事は、粗大ごみ処理場の揚水ポンプの更新工事を行うものであるが、急激なポンプ能力の低下が見られ粗大ごみ処理場の施設運転業務に支障をきたす恐れが発生しており、入札に付する時間的余裕がなく早急に当該ポンプの更新工事を実施する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき緊急随意契約としたものである。 契約に当たっては、工事の対応が可能と回答のあった上記2者から見積書を徴取し、最低見積金額を提示した者を契約の相手方として選んでいる。			